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9.1 Projektbasiskosten TO1 Oberschule

(mit ErschlieBung Schulgebdude)

Kurzel Bezeichnung Einheit Kennwert BWK (KG 300+400)
[€/ Einheit] [EUR] 2021
NUF Nutzflache 4.153,00 m2 3.100,00 EUR/ m2 12.874.300 EUR
BGF Bruttogrundflache 6.727,86 m2 1.926,00 EUR/ m2 12.957.858 EUR
BRI Bruttorauminhalt 28.144,63 m3 467,00 EUR/ m3 13.143.542 EUR
alle Kostenangaben inkl. 19% MwSt. gewahlt: 12.991.900 EUR
Zusatzkosten KG 300 + KG 400 * 2.934.020 EUR
gesamt: 15.925.920 EUR
Aufstellung KG 300 und KG 400 ohne Zusatzkosten
KG Bezeichnung Kosten (2021) Anteil
[EUR] [%] [%]
300 Bauwerk - Baukonstruktion 10.003.763 EUR 7
400 Bauwerk - Technische Anlagen 2.988.137 EUR 23
BWK | Bauwerkskosten 12.991.900 EUR 100
alle Kostenangaben inkl. 19% MwSt.
Aufstellung KG 300 und KG 400 mit Zusatzkosten
KG Bezeichnung Kosten (2021) Anteil
[EUR] (%] [%]
100 Grundstuick 0 EUR 0
200 | Vorbereitende MaBnahmen 120.000 EUR 0,53
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 12.654.033 EUR 79,46 55,92
400 Bauwerk - Technische Anlagen 3.271.887 EUR 20,54 14,46
BWK  Bauwerkskosten 15.925.920 EUR 100
500 |AufRenanlagen und Freiflachen (siehe TO 3) 0 EUR 0
600 Ausstattung und Kunstwerke 1.750.980 EUR 7,74
700  |Baunebenkosten ~ 4.833.100 EUR 21,36
800 Finanzierung 0 EUR 0
BK Basiskosten (ohne Baupreisindex - BPI) 22.630.000 EUR 100
alle Kostenangaben inkl. 19% MwSt.
BK ‘Basiskosten (incl. Baupreisindex - BPI) (siehe 11.1 Finanzierung)
*) Zusatzkosten siehe Anlage 05 KG 300 KG 400 gesamt
Tiefgarage (ohne Parkleitsystem) 1.711.250,00 € 138.750,00 € 1.850.000,00 €
Fassaden 590.700,00 € 590.700,00 €
Grundach 78.720,00 € 78.720,00 €
Photovoltaik (fir ges. Standort) 40.000,00 € 145.000,00 € 185.000,00 €
Tiefgriindung 229.600,00 € 229.600,00 €
2.650.270,00 € 283.750,00 € | 2.934.020,00 €
Ansatz KG 600 Ansatz KG 200
Kunst am Bau (ca. 1% der KG 300 und 400) 150.980,00 € sonstige ErschlieRung 120.000,00 €
Ausstattung 46.0S, BJ: 2017 950.000,00 € 120.000,00 €
Ausstattung Fachkabinette 650.000,00 €
(dreizugig) 1.750.980,00 €

)

einschlieB3lich 650.000 € fur externe Projektsteuerung Honorarzone Il Hochstsatz und 250.000 € fur Wettbewerbsverfahren
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9.2 Projektbasiskosten TO 2 Sporthalle

Kurzel Bezeichnung Einheit Kennwert BWK (KG 300+400)

[€/ Einheit] [EUR] 2021
NUF Nutzflache 1.498,00 m? 2.727,00 EUR/ m2 4.085.046 EUR
BGF Bruttogrundflache 2.121,17 m2 2.003,00 EUR/ m2 4.248.700 EUR
BRI Bruttorauminhalt 13.495,35 m3 316,00 EUR/ m3 4.264.531 EUR

alle Kostenangaben inkl. 19% MwsSt.

Zusatzkosten KG 300 + KG 400 »

gewahlt:

4.200.000 EUR

587.250 EUR

gesamt: 4.787.250 EUR
Aufstellung KG 300 und KG 400 ohne Zusatzkosten
KG Bezeichnung Kosten (2021) Anteil
[EUR] [6] [%]
300 Bauwerk - Baukonstruktion 3.318.000 EUR 80
400 Bauwerk - Technische Anlagen 882.000 EUR
BWK | Bauwerkskosten 4.200.000 EUR 100
alle Kostenangaben inkl. 19% MwSt.
Aufstellung KG 300 und KG 400 mit Zusatzkosten
KG Bezeichnung Kosten (2021) Anteil
[EUR] [6] [%]
100 Grundstiick 0 EUR 0
200 Vorbereitende MaBnahmen (siehe TO 1) 0 EUR 0,00
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 3.905.250 EUR 81,58 57,39
400 Bauwerk - Technische Anlagen 882.000 EUR 18,42 12,96
BWK | Bauwerkskosten 4.787.250 EUR 100
500 AuBenanlagen und Freiflachen (siehe TO 3) 0 EUR 0
600 | Ausstattung und Kunstwerke 211.200 EUR 3,10
700  Baunebenkosten ™ 1.806.550 EUR 26,55
800 Finanzierung 0 EUR 0
BK Basiskosten (ohne Baupreisindex - BPI) 6.805.000 EUR 100

alle Kostenangaben inkl. 19% MwSt.

BK ‘Basiskosten (incl. Baupreisindex - BPI)

(siehe 11.1 Finanzierung)

) Zusatzkosten siehe Anlage 06 KG 300 KG 400 gesamt

Fassaden 270.000,00 € 270.000,00 €

Grindach 81.000,00 € 81.000,00 €

Tiefgriindung 236.250,00 € 236.250,00 €
587.250,00 € - € 587.250,00 €

Ansatz KG 600

Kunst am Bau (1% der KG 300 und 400) 47.872,50 €

Basis: KG 600 46.0S-SH und SH BSZ Bau und Technik 163.327,50 €

211.200,00 €

)

einschlie3lich 261.000 € fur externe Projektsteuerung Honorarzone Il Hochstsatz
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