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Kürzel

2021

NUF m² EUR/ m² EUR

BGF m² EUR/ m² EUR

BRI m³ EUR/ m³ EUR

alle Kostenangaben inkl. 19% MwSt. gewählt: EUR

Zusatzkosten KG 300 + KG 400 *) EUR

gesamt: EUR

Aufstellung KG 300 und KG 400 ohne Zusatzkosten

KG

300 EUR

400 EUR

BWK EUR

alle Kostenangaben inkl. 19% MwSt.

Aufstellung KG 300 und KG 400 mit Zusatzkosten

KG

100 EUR

200 EUR

300 EUR

400 EUR

BWK EUR

500 EUR

600 EUR

700 EUR

800 EUR

BK EUR

alle Kostenangaben inkl. 19% MwSt.

BK

*) Zusatzkosten siehe Anlage 05 KG 300 KG 400 gesamt

Ansatz KG 600 Ansatz KG 200

Kunst am Bau (ca. 1% der KG 300 und 400) sonstige Erschließung

Ausstattung 46.OS,  BJ: 2017

Ausstattung Fachkabinette

(dreizügig)

**) einschließlich 650.000 € für externe Projektsteuerung Honorarzone III Höchstsatz und 250.000 € für Wettbewerbsverfahren

2.934.020

15.925.920

77

23Bauwerk - Technische Anlagen

Bauwerkskosten

10.003.763

2.988.137

12.991.900

[%] [%]

AnteilBezeichnung Kosten (2021)

100

6.727,86 1.926,00

Nutzfläche 4.153,00

Einheit

3.100,00

Kennwert

[EUR]

Bauwerk - Baukonstruktion

12.991.900

Basiskosten (incl. Baupreisindex - BPI) (siehe 11.1 Finanzierung)

Auftraggeber: GB 2 / Amt für Schulen / Abt. 40.2

Projekt: Oberschule Cockerwiese

Projektleitung: GB 2 / Amt für Schulen / Abt. 40.4

[€/ Einheit]

12.874.300

9.1 Projektbasiskosten TO1 Oberschule
(mit Erschließung Schulgebäude)

Bezeichnung BWK (KG 300+400)

[EUR]

12.957.858

Bruttorauminhalt 28.144,63 467,00 13.143.542

Bruttogrundfläche

Grundstück 0 0

Vorbereitende Maßnahmen 120.000 0,53

Bezeichnung Kosten (2021) Anteil

[EUR] [%] [%]

Bauwerkskosten 15.925.920 100

Außenanlagen und Freiflächen (siehe TO 3) 0 0

Bauwerk - Baukonstruktionen 12.654.033 79,46 55,92

Bauwerk - Technische Anlagen 3.271.887 20,54 14,46

Basiskosten (ohne Baupreisindex - BPI) 22.630.000 100

590.700,00 € 590.700,00 €

Ausstattung und Kunstwerke 1.750.980 7,74

Baunebenkosten **) 4.833.100 21,36

1.850.000,00 €1.711.250,00 € 138.750,00 €

Finanzierung 0 0

Tiefgarage (ohne Parkleitsystem)

Fassaden

Gründach

Photovoltaik (für ges. Standort)

Tiefgründung

2.650.270,00 € 283.750,00 €

78.720,00 €

40.000,00 €

229.600,00 €

145.000,00 €

950.000,00 €

1.750.980,00 €

120.000,00 €

120.000,00 €

78.720,00 €

185.000,00 €

229.600,00 €

2.934.020,00 €

150.980,00 €

650.000,00 €
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Kürzel

2021

NUF m² EUR/ m² EUR

BGF m² EUR/ m² EUR

BRI m³ EUR/ m³ EUR

alle Kostenangaben inkl. 19% MwSt. gewählt: EUR

Zusatzkosten KG 300 + KG 400 *) EUR

gesamt: EUR

Aufstellung KG 300 und KG 400 ohne Zusatzkosten

KG

300 EUR

400 EUR

BWK EUR

alle Kostenangaben inkl. 19% MwSt.

Aufstellung KG 300 und KG 400 mit Zusatzkosten

KG

100 EUR

200 EUR

300 EUR

400 EUR

BWK EUR

500 EUR

600 EUR

700 EUR

800 EUR

BK EUR

alle Kostenangaben inkl. 19% MwSt.

BK

*) Zusatzkosten siehe Anlage 06 KG 300 KG 400 gesamt

Ansatz KG 600

**) einschließlich 261.000 € für externe Projektsteuerung Honorarzone III Höchstsatz

[€/ Einheit] [EUR]

Auftraggeber: GB 2 / Amt für Schulen / Abt. 40.2

Projekt: Oberschule Cockerwiese

Projektleitung: GB 2 / Amt für Schulen / Abt. 40.4

9.2 Projektbasiskosten TO 2 Sporthalle

Bezeichnung Einheit Kennwert BWK (KG 300+400)

Bauwerk - Technische Anlagen

Nutzfläche 1.498,00 2.727,00 4.085.046

Bruttogrundfläche 2.121,17 2.003,00 4.248.700

4.200.000

Bauwerkskosten 4.200.000 100

882.000

Bruttorauminhalt 13.495,35 316,00 4.264.531

587.250

4.787.250

Bezeichnung Kosten (2021)

[%] [%]

Anteil

[EUR]

Bauwerk - Baukonstruktion 3.318.000 80

Bauwerk - Baukonstruktionen 3.905.250 81,58 57,39

Kosten (2021) Anteil

[EUR]

Grundstück 0 0

Vorbereitende Maßnahmen (siehe TO 1) 0 0,00

Bezeichnung

[%] [%]

Außenanlagen und Freiflächen (siehe TO 3) 0 0

Ausstattung und Kunstwerke 211.200 3,10

18,42 12,96

Bauwerkskosten 4.787.250 100

Bauwerk - Technische Anlagen 882.000

100

Basiskosten (incl. Baupreisindex - BPI) (siehe 11.1 Finanzierung)

Baunebenkosten **) 1.806.550 26,55

Finanzierung 0 0

Fassaden 270.000,00 € 270.000,00 €

Gründach 81.000,00 € 81.000,00 €

Basiskosten (ohne Baupreisindex - BPI) 6.805.000

Kunst am Bau (1% der KG 300 und 400)

Basis: KG 600 46.OS-SH und SH BSZ Bau und Technik

47.872,50 €

163.327,50 €

211.200,00 €

Tiefgründung 236.250,00 € 236.250,00 €

587.250,00 € -  € 587.250,00 €

Bedarfsplan HI.4021531 16.03.2022
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